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1. YLEISET TIEDOT 
 
1.1. Tilaaja 

 
 Tilaajana on Toivakan kunta, kuntaympäristöpalvelut 
    

1.2. Urakkakohde 
 
 Urakan kohteena on Toivakan kunnan asemakaava-alueiden 

talvihoitotyöt. 
 

▪ Urakka-alueet on esitetty karttaliitteessä 

▪ Urakassa noudatetaan lakia kadun ja eräiden yleisten alueiden 

kunnossa- ja puhtaanapidosta, 31.8.1978/669. 

▪ Tehtäväkorttien tuotekuvauksissa määritellään 

kohdekohtaiset toimenpide- ja laatuvaatimukset. 

▪ Tarjouspyyntöasiakirjojen liitteenä ovat työkohdekartta, 

johon on merkitty hoidettavat väylät 

  
 Tilaaja edellyttää, että urakoitsijat ovat tutustuneet urakka-alueisiin 

ennen tarjouksen antamista. 
  

1.3. Urakan laajuus 
 

Työhön kuuluu karttaliitteen mukaiset katujen talvikunnossapitotyöt 
tehtäväkorttien laatuvaatimusten mukaisesti. 

 
Urakointiaikana voidaan urakkaan sisällyttää myös erikseen tilattavia 
kertaluonteisia muutos-/ lisätöitä, joista sovitaan kohdan 8.3 
mukaisesti. 
 

 Mikäli kunnan ja valtion kesken tehdään katujen ja yleisten teiden 
hallinnollisia muutoksia urakka-alueella, muutetaan urakan laajuutta 
vastaavasti. Urakoitsija ei voi urakointiaikana kieltäytyä tekemästä näitä 
lisä- tai muutostöitä alkuperäisen tarjouksen mukaisesti. 
Urakoitsija on velvollinen ottamaan huomioon urakointialueella ja sen 
välittömässä läheisyydessä tehtävät rakennus- ja muut ylläpitotyöt 
(esim. kiinteistöjen suorittamat hoitotyöt) ja niiden mahdolliset 
vaikutuksen tähän urakkaan. 
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2. URAKKAMUOTO 
 

2.1. Urakkamuoto 
 

Urakka on yksikköhintaurakka (€/h). 
 
Urakoitsijan tulee sisällyttää antamaansa hintaan sovitun työtuloksen 
aikaansaamiseksi tarpeellisten töiden kaikki kustannukset tässä 
urakkaohjelmassa kohdassa 3.1 ja tehtäväkorteissa määritellyssä 
laajuudessa ja niissä sanottujen laatuvaatimusten sekä työselitysten 
mukaisesti.  

 
2.2. Alistussuhteet 

 
Urakoitsija voi antaa osan töistä aliurakoitsijalle. Urakoitsija vastaa 
aliurakoitsijoiden töistä kuten omistaan. Tilaaja pidättää oikeuden 
hyväksyä tai hylätä urakoitsijan esittämät aliurakoitsijat. 
 

 

3. URAKOITSIJAN SUORITUSVELVOLLISUUS 
 

3.1.  Urakkaan kuuluvat työt ja maksuperusteet 
 

Urakkaan kuuluvat työt on määritelty kohdissa 3.1.1 ja 3.1.2. Kaikki 
näissä kohdissa selostetut työt tulee sisällyttää tarjoushintaan, ellei 
tehtäväkortissa ole joidenkin tehtävien osalta toisin sanottu. 

                   
3.1.1. Urakkaan kuuluvat työt, joista ei ole tehty tehtäväkorttia 

                     
Urakoitsijalle kuuluvat asiakaspalautteiden käsittely ja niistä raportointi 
urakkaan kuuluvien tehtävien osalta. Urakoitsijan tehtäviin kuuluu myös 
töiden ja toiminnan raportointi tilaajan vaatimusten mukaisesti. 
Menettelyistä ja muista käytännöistä näissä tehtävissä sovitaan urakan 
aloituskokouksessa. 
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3.1.2. Urakkaan kuuluvat työt, joista on tehty tehtäväkortit 
 

               
Liikenneväylien hoito ja kunnossapito 
 
Talvihoitotyöt tehtäväkorttien laatu- ja toiminnallisten tavoitteiden 
mukaisesti suoritettuna: 
 

• Auraus ajoradoilta, tehtäväkortti 1 

• Pinnan tasaus ja polanteen poisto, tehtäväkortti 2 

• Sohjon poisto, tehtäväkortti 3 

• Lumen käsittely, lähisiirto ja läjitys, tehtäväkortti 4 

• Lumen kuormaus ja kuljetus, tehtäväkortti 5 

 
Urakoitsijan tulee huolehtia tarpeellisista (omiin työsuorituksiinsa) 
liittyvistä työnaikaisista liikennejärjestelyistä. Töissä on noudatettava 
tienpidosta ja tilapäisistä liikennejärjestelyistä annettuja ohjeita ja 
määräyksiä. 
 
Lumen sijoittamisesta katu- ja viheralueille on sovittava etukäteen 
tilaajan valvojan kanssa. Lumen poiskuljetusta lumenkaatopaikoille 
tehdään tarvittaessa runsaslumisina talvikausina erillisellä tilaajan 
antamalla käskyllä.  
 
Lumen poiskuljetus suoritetaan tarjouksen mukaisella tuntihinnalla. 
Tilaaja pidättää kuitenkin oikeuden tehdä työ omana työnä, mikäli 
katsoo tarjoushinnan kohtuuttoman kalliiksi. 

 
Katualueen perusparannuskohteiden sekä katutyölupien alaisten 
työkohteiden talvihoito kuuluu alueurakoitsijalle niiltä osin, kun kohde 
on yleisen liikenteen käytössä ja koneellisesti hoidettavissa. 
Yksityiskohdista on neuvoteltava työkohteen rakennuttajan tai valvojan 
kanssa. 
 
Urakoitsijan tulee avustaa liikennevahinkojen jälkisiivouksessa 
tehtäväkortin määräysten mukaisesti. Mikäli urakoitsijalta edellytetään 
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lausuntoa onnettomuuteen liittyvistä olosuhteista, lausunto annetaan 
ilman eri korvausta. 

 
3.2. Säätilan seuranta 

 
Urakoitsijan tulee seurata talvihoitokaudella 15.10. - 30.4. säätilan ja 
keliolosuhteiden muutoksia urakointialueella. 
 
Urakoitsijan nimeämän edustajan on oltava tavoitettavissa 
talvihoitokaudella ympäri vuorokauden 
 
Urakoitsijalla on oltava valmius suorittaa tehtäväkorttien mukaiset 
hoitotoimenpiteet urakointialueella. 
 

3.3. Urakoitsijan hankinnat 
 

Tilaaja vastaa kunnossapidossa tarvittavan hiekoitushiekan 
hankintakustannuksista (erillinen urakoitsija).  
 
Muista urakassa tarvittavien materiaalien ja tarvikkeiden hankinnasta ja 
kustannuksista vastaa urakoitsija, ellei niistä mainita muuta tässä 
urakkaohjelmassa tai tehtäväkorteissa. 
 
Tilaaja pidättää itselleen oikeuden ottaa sopimusaikana käyttöön 
erillinen GPS-seurantajärjestelmän urakoitsijoiden työsuoritusten 
seuraamiseksi. Laskutus tapahtuu todennettujen tuntien mukaan. 
Tilaaja vastaa järjestelmän hankinnasta, asennus- ja 
käyttökustannuksista sekä antaa siihen tarvittavan koulutuksen yhden 
kerran urakan alkaessa.  

 
3.4. Toimintatapa urakointialueella 

 
Urakoitsija toimii tämän sopimuksen piiriin kuuluvissa töissä 
pääurakoitsijana ja lainsäädännön tarkoittamana päätoteuttajana. 
Urakoitsijan velvollisuuksiin kuuluu myös huolehtia ja vastata 
työnaikaisesta työsuojelusta ja työturvallisuudesta sekä tarvittavista 
viranomaisilmoituksista. 
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3.4.1. Itsenäinen toiminta urakassa 
 

Urakoitsijan on ilman eri määräystä huolehdittava siitä, että kunnossa- 
ja puhtaanapidosta annetun lain (Laki kadun ja eräiden yleisten alueiden 
kunnossa- ja puhtaanapidosta 31.8.1978/669, muutokset 
23.7.1982/569, 15.7.2005/547 ja 22.12.2009/1575) ja tässä 
urakkaohjelmassa mainitut kunnalle kuuluvat tehtävät tulevat 
suoritetuiksi oikea-aikaisesti ja tarpeettomia kustannuksia 
aiheuttamatta.  
 
Urakoitsijan on alueen hoitajana itsenäisesti, ilman eri määräystä, 
huolehdittava töiden oikea-aikaisesta aloittamisesta ja suorittamisesta, 
jotta urakkaan kuuluvat työt tulevat suoritetuksi tämän urakkaohjelman 
sekä tehtäväkorttien toiminta- ja laatutavoitteiden mukaisesti. 
 
Urakoitsijalle kuuluu urakka-alueen omavalvontavastuu. Urakoitsijan 
on ilmoitettava viipymättä tilaajan edustajalle tai tämän nimeämälle 
edustajalle urakka-alueella havaitut vauriot ja alueiden käyttöä 
vaarantavat tai haittaavat puutteet, jotka eivät kuulu urakoitsijan 
sopimuksen mukaisiin tehtäviin.  
 
Sellaisten vikojen ja puutteiden suhteen, jotka voivat välittömästi 
aiheuttaa vaaraa kohteiden käyttäjille, on urakoitsijan ryhdyttävä 
välittömästi tarvittaviin korjaustoimenpiteisiin ja käyttäjiä varoittaviin 
toimiin sekä informoitava toimenpiteistään tilaajan edustajalle. 

 
Epäselvissä ja tulkinnanvaraisissa tapauksissa urakoitsijan on oltava 
yhteydessä tilaajan valvojaan ennen toimenpiteisiin ryhtymistä. 
Kuitenkin poliisin, palo- tai pelastusviranomaisen ilmoittamaan äkillistä 
hoitotyötä vaativaan toimenpiteeseen on ryhdyttävä välittömästi.  

 
 

3.4.2. Työhön määrääminen 
 

Tilaajan valvojalla on urakoitsijan laiminlyödessä tehtävien 
työsuorituksen, laadun, töiden aloituksen yms. oikeus suullisesti tai 
kirjallisesti määrätä urakoitsija ryhtymään tähän urakkaan kuuluviin 
töihin. Tällöin työ on aloitettava viimeistään tunnin kuluessa, ellei 
muuta sovita. 
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Mikäli urakoitsija laiminlyö töihin ryhtymisen, noudatetaan 
laiminlyönnin vakavuuden mukaan seuraavia seuraamusmenettelyitä: 
 

• Kirjallinen muistutus 

• Sopimussakon määrääminen ja perintä 

• Teettäminen ulkopuolisella urakoitsijalla sekä kulujen 

periminen 

• Viimeisenä sopimuksen purkaminen. 

 
Urakoitsijan laiminlyödessä tehtävien suorituksen toistuvasti, tilaajalla 
on oikeus tehdä tai teettää laiminlyödyt työt urakoitsijan 
kustannuksella.  
 
 

3.5. Sanktiot 
 
Tilaajan ja urakoitsijan välinen suhde perustuu sopimusasiakirjoissa 
esitettyihin molemminpuolisiin vaatimuksiin, vastuisiin ja 
velvollisuuksiin sekä erityisesti sopijapuolten väliseen 
molemminpuoliseen luottamukseen. 
 
Mahdolliset työhön liittyvät sanktiot tulevat kysymykseen, mikäli urakan 
aikana ilmenee näyttöä työn osittaisesta tai kokonaisvaltaisesta 
puutteellisesta hoidosta, työn laiminlyönnistä tai laatusuunnitelman 
mukaisen toimintatavan laiminlyönnistä. Sanktiomenettelyä voidaan 
käyttää myös, mikäli urakoitsija ei ole toimittanut tilaajan edellyttämiä 
poikkeamaraportteja (ks. kohta 11.3) tai muita sopimuksen tai 
lainsäädännön edellyttämiä dokumentteja. 
 
Työn valvojan on mahdollista antaa urakoitsijalle suullisia huomautuksia 
tai kehotuksia. Huomautuksista ei sellaisenaan tule merkintää 
asiakirjoihin, mutta ne ovat kuitenkin viesti mahdollisesta työn 
suorittamiseen liittyvästä häiriöstä. 
 
Varsinaiset viralliset sanktiot ovat kirjallinen muistutus ja sopimussakko. 
Tilaajan antama kirjallinen muistutus kirjataan työmaapäiväkirjaan ja 
käsitellään työmaakokouksessa. Muistutus yksilöidään siten, että siitä 
selviää laiminlyönnin aika, paikka ja toteamistapa sekä muistutuksen 
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aihe. Toinen yhden (1) urakka-ajan sisällä samasta syystä tai samaan 
tehtävään liittyvästä asiasta annettu kirjallinen muistutus johtaa 
kiinteäsummaiseen 500 euron (€) sopimussakkoon. Sopimussakon 
jälkeen seuraava laiminlyönti samassa asiassa tai tehtävässä johtaa 
automaattisesti uuteen sopimussakkoon. Aiheuttamansa vahingon 
ilmoitusvelvollisuuden laiminlyönti, kts. kohta 7.3. 

  
Erittäin huomattavasta laiminlyönnistä tai virheestä (tahallisuus tai 
tuottamuksellisuus) voidaan sopimussakko määrätä ilman aikaisempaa 
huomautusta tai kirjallista muistutusta. Tällöin sopimussakon suuruus 
on 1 000 euroa (€). 
 
Muistutus tai sopimussakko ei vapauta urakoitsijaa tekemästä 
sopimuksessa tarkoitettua työtä. 
 
Muistutuksen tai sopimussakon saatuaan urakoitsijan tulee viikon 
kuluessa tehdä kirjallinen selvitys siitä, millä toimenpiteillä poikkeamat 
tai laiminlyönnit saadaan korjatuiksi ja vältetyiksi tämän jälkeen. 

 

 
4. TILAAJAN SUORITUSVELVOLLISUUS 

 
4.1. Tilaajan toimesta tehtävät työt 

 
Tilaaja voi pyytää suorittamaan urakointialueella myös varsinaiseen 
työhön kuulumattomia töitä, joista sovitaan urakoitsijan kanssa 
erikseen. 
 
Tilaaja ei tee muita tähän kunnossapitourakkaan kuuluvia töitä urakka-
alueilla. 
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5. URAKASSA NOUDATETTAVAT ASIAKIRJAT 
 

5.1. Sopimusasiakirjat 
 

Tuntiperusteisessa urakassa noudatetaan alla mainitussa 
pätevyysjärjestyksessä seuraavia asiakirjoja: 
 

1. Auraussopimus 

2. Mahdollinen sopimusneuvottelupöytäkirja 

3. Sopimuskatselmuspöytäkirja 

4. Tarjouspyyntö 

5. Urakkaohjelma 

6. Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot 

palveluhankinnoissa JYSE-ehdot, huhtikuu 2022 

7. Tarjouspyynnön liitteet 

8. Urakoitsijan tarjous  

 Urakassa tulee noudattaa tätä urakkaa varten laadittujen asiakirjojen 
lisäksi kaikkia Suomessa voimassa olevia lakeja, asetuksia ja määräyksiä 
sekä yleisiä työohjeita, -selostuksia ja standardeja. 
 
Urakkasopimus ja siihen liittyvät asiakirjat täydentävät toisiaan niin, että 
työ, joka ilmenee jossakin niistä, sisältyy urakkaan. Mikäli yleisissä 
ohjeissa tai työselityksissä esiintyy ristiriitaisuuksia, määrää tilaaja, mitä 
teknisessä mielessä noudatetaan. 

 
 

6. TYÖN SUORITUSAIKA 
 

6.1. Urakka-aika 
 

Urakointiaika on 15.10.2023- 30.4.2025 + mahdollinen optio 30.4.2026 
asti. Muusta mahdollisesta ajasta sovitaan erikseen. 
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6.2. Tehtäväkohtaiset toimenpideajat 
 

Liikenneväylien kunnossapitoluokitukset on tarkemmin esitetty 
tehtäväkorteissa. Urakoitsijan tulee tehdä niissä määritellyt työt 
toimenpiteittäin yhtäjaksoisesti siten, että väylien ja alueiden 
luokkakohtainen hoitotaso on samanlainen niiden sijainnista 
riippumatta. 
 
Urakkaan sisältyvien osatehtävien suorituksessa noudatetaan 
tehtäväkorttien toimenpideaikoja tai toiminnallisia tavoitteita. 

 
6.3. Tehtäväkohtaiset välitavoitteet 

  
Urakalle ei aseteta väliaikatavoitteita. 
 

6.4.  Sopimuksen purkaminen 
 

Noudatetaan Julkisten hankintojen yleisiä sopimusehtoja 

palveluhankinnoissa JYSE-ehdot, huhtikuu 2022 

Tilaajalla on oikeus purkaa sopimus myös kolmen samasta aiheesta 
annetun sopimussakon jälkeen. 

 
 

7. URAKOITSIJAN VASTUUT 
 

7.1. Vakuudet 
 

Urakka- ja takuuajan vakuutta ei vaadita. 
 

7.2. Vakuutukset 
 

Urakoitsija vastaa työnantaja-asemastaan johtuvista 
vakuutusvelvollisuuksista. Erillistä, tätä urakkaa varten otettua 
vakuutusta ei edellytetä. 
 
Urakoitsijalla, mukaan lukien mahdolliset aliurakoitsijat, tulee olla 
toiminnan vastuuvakuutus. 
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Tapaturmavakuutuslain mukaan työnantajan on otettava 
työntekijöilleen lakisääteinen tapaturmavakuutus työtapaturmien ja 
ammattitautien varalta. 
 

7.3. Vastuu vahingosta 
 

Mikäli urakoitsija vahingoittaa kunnan omaisuutta, on siitä tehtävä 
poikkeamaraportti viipymättä, kuitenkin viimeistään vuorokauden 
kuluessa vahingon syntymästä. Turvallisuutta vaarantavien puutteiden 
korjaavat toimenpiteet on käynnistettävä välittömästi.  Mikäli 
poikkeamaraportti jätetään tekemättä vahingosta, jonka urakoitsija on 
toiminnallaan aiheuttanut ja jonka se on jättänyt ilmoittamatta, 
voidaan siitä määrätä kohdan 3.5 mukainen sopimussakko ilman 
erillistä huomautusta (em. kirjausta sovelletaan tapauksiin, joissa 
urakoitsijan edustajan on täytynyt huomata vahingon syntyminen). 
 
Urakoitsija ja hänen työntekijänsä ovat velvollisia noudattamaan työssä 
huolellisuutta ja välttämään omaisuuden vahingoittamista. Aiheutu-
neista vaurioista ja/tai vahingoista kirjataan poikkeamaraportit ja ne 
todetaan työmaakokouksissa. Mikäli vahinko johtuu työvirheestä tai 
koneen taitamattomasta käsittelystä, vastuu vahingon korvaamisesta 
on urakoitsijalla. Aiheutuneet vahingot on korjattava sääolosuhteiden 
salliessa. 
 
Mikäli työstä syntyneet vauriot ovat aiheutuneet osittain epätasaisesta 
routimisesta tai rakenne voidaan todeta olevan elinkaarensa päässä, voi 
tilaaja vapauttaa urakoitsijan kokonaan tai osittain korvausvastuusta. 
 

7.4. Vastuu kolmannelle osapuolelle 
 

Tapauksissa, joissa tilaaja saattaa kadunpitäjänä tai vastaavalla 
perusteella olla laillisessa korvausvastuussa kolmanteen henkilöön 
nähden, vahinkotapaukset hoidetaan siten, että tilaaja hoitaa 
korvauskäsittelyn oman hallintomenettelynsä mukaisesti. Mikäli 
vahinko on edellä mainitussa tapauksessa aiheutunut siitä, että 
urakoitsija on laiminlyönyt sopimuksessa edellytettyjä 
kunnossapitotoimenpiteitä, on tilaajalla oikeus kohdistaa urakoitsijalle 
korvausvaade. 
 
Tilaajalla on oikeus korvausvaatimuksen esittämiseen myös silloin, jos 
sopimusrikkomuksesta aiheutuu tilaajalle muuta vahinkoa. 
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Tilaaja pyytää urakoitsijalta kirjallisesti lausunnon 
vahingonkorvausanomuksesta. Urakoitsijan tulee antaa vastineensa 
korvausanomukseen 7 vuorokauden kuluessa em. pyynnöstä. 

 
Mikäli vahingonkorvausvaade koskee urakoitsijan omalla toiminnallaan 
aiheuttamaa vahinkoa kolmannelle osapuolelle, vastaa urakoitsija 
näiden korvausvaatimusten käsittelystä. 

 
 

 

8. TILAAJAN MAKSUVELVOLLISUUS 
 
8.1. Laskutusperuste 

 
Laskutusperuste on sopimuksen mukainen tuntityösuorite kullekin 
työlajille. Siirtoajot urakka-alueelle eivät ole laskutuskelpoisia. 
 
Katuluettelon mukaan katuja on urakka-alueella noin 13 km 
 

 
Tuntitöiden määrää ei voida tarkkaan sanoa, mutta laskennassa 

käytetään lukua 200 h/talvikausi. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että 

tilaaja sitoutuu tilaamaan tuntityötä 200 h. 

  
8.2. Hintasidonnaisuudet 

 
Sopimushintoja tarkistetaan kerran vuodessa arvonlisäverottomasta 
tarjoushinnasta laskettuna. 
 
Tarjoushinta sidotaan maanrakennuskustannusindeksin (2015=100) 

osaindeksiin 21 Katujen ylläpito. (toukokuun julkaistu pisteluku on 

118,03) 

Tarjouksessa ilmoitettava hinta vastaa toukokuun 2023 indeksiä. 

Hinnantarkastus tehdään vuosittain lokakuun alusta alkaen.  

Vertailuindeksinä käytetään tuolloin saatavilla olevaa viimeistä indeksiä 

eli elokuun indeksin pistelukua. Ensimmäisen kerran hintaa tarkistetaan 

jo lokakuussa 2023, jolloin tarjoushinnan perusteena olevaa toukokuun 
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indeksiä verrataan elokuun indeksiin. Tämän jälkeen hinnan tarkistus 

perustuu elokuun indeksiin seuraavina kausina. 

 
8.3. Muutos- ja lisätyöt 

 
Kaikista muutos- ja lisätöistä hinnoitteluineen on kirjallisesti sovittava 
tilaajan kanssa ennen ko. työhön ryhtymistä. Lisä- ja muutostöiden 
hinnoittelussa voidaan käyttää seuraavia menetelmiä: 
 

• Tarjouksen mukaiset yksikköhinnat (huomioiden 

kohdan 8.2 hintojen korotukset) 

• Tilaaja voi myös pyytää lisä- tai muutostyöstä erillisen 

tuntihinnan 

 
Tilaajalla on oikeus teettää muutos- ja lisätöitä myös muulla kuin tämän 
urakkaohjelman tarkoittamalla urakoitsijalla. 
 

8.4. Urakkahinnan maksaminen 
 

Urakoitsijan tulee laskuttaa tilaajaa kuukausittain toteutuneiden 
tuntimäärien mukaisesti. Toteutuneet määrät on todennettava 
erillisellä ajopäiväkirjalla. 
 
Tarvittaessa lisätyöt laskutetaan kuukausilaskutuksen yhdessä. 
 
Laskuista pidätetään mahdollisesti urakoitsijan laiminlyönneistä 
aiheutuneet sakot, arvonalennukset ja tilaajan kolmansille osapuolille 
maksamat korvaukset. Työn lopulliset laadunarvioinnit ja 
sopimuksenmukaisuus käsitellään vuosittain toukokuussa pidettävässä 
loppuselvityskokouksessa. 

 
Laskun kokonaissumma on eriteltävä siten, että siitä ilmenee 
kokonaishintaosuuden lisäksi eriteltynä muutos- ja lisätyöt. 
 
Laskun maksuaika on 14 vuorokautta siitä, kun maksukelpoinen lasku 
on esitetty tilaajalle. 
 
Laskut on osoitettava Toivakan kunnalle sähköisinä laskuina erillisen 
laskutusohjeen mukaisesti. 
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9. TILAAJAN TOIMENPITEET 
 
9.1. Tilaajan vakuus 

 
Tilaaja ei anna maksuvelvollisuutensa täyttämisestä urakoitsijalle 
vakuutta 
 

 
10. SOPIJAOSAPUOLTEN ORGANISAATIOT 

 
10.1. Tilaajan edustajat 

 
 Tilaajan edustaja sopimusasioissa: 
  
 kuntaympäristöjohtaja  Jari Lämsä 
   puh. 040 630 4035 
 
 Tilaajan edustaja työsuoritukseen liittyvissä asioissa: 
 
 kiinteistönhoitaja Kai Bågman puh. 040 709 4985 sekä 
 tarvittaessa myös kunnan päivystysnumero 24/7 p. 0400 571 039 
   

10.2. Urakoitsijan edustajat  
 

Urakoitsijalla tulee olla tilaajan hyväksymä vastuunalainen 
työnjohtaja sekä tarvittaessa hänen sijaisensa.  
 
Hyväksymiseen liittyen urakoitsijan tulee osoittaa, että nimetyillä on 
töiden hoitamiseen riittävä liikenneväylien hoidon asiantuntemus, sekä 
työturvallisuuden perusvalmiudet. Urakoitsijan tulee jo tarjousta 
tehdessään osoittaa esittämänsä vastuuhenkilöiden ja heidän 
sijaistensa pätevyys. 
 
Työssä on käytettävä ammattitaitoista työnjohtoa ja työntekijöitä. 
Tilaaja pidättää itsellään oikeuden hyväksyä tai hylätä urakoitsijan 
esittämät henkilöt. Urakoitsijan on erityisestä syystä tilaajan niin 
vaatiessa vaihdettava vastuunalainen työnjohtaja. Henkilövaihdoksista 
tulee tiedottaa ennakkoon ja ne tulee myös hyväksyttää tilaajalla.  

 
Urakoitsijalta edellytetään voimassa olevaa Tieturva 1 pätevyyttä. 
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11. YHTEISET TOIMITUKSET JA RAPORTOINTI 
 
11.1. Katselmukset ja työmaakokoukset 

 
Ennen työn aloittamista urakoitsijan on tutustuttava urakka-alueeseen 
ja reklamoitava mahdollisista vaurioista. Reklamaatiot on esitettävä 
tilaajalle kirjallisesti ja valokuvin 30.9.2023 mennessä, jonka jälkeen 
kohteet käydään läpi yhdessä tilaajan edustajan kanssa ennen urakan 
alkua. 

 
Urakan aikana pidetään vuosittain erilliskatselmuksia mm. keväisin 
talvikauden päättyessä ja muulloinkin erikseen sovituissa tapauksissa. 
 
Urakan päättyessä urakka-alueella pidetään loppukatselmus, jossa 
silmämääräisesti tarkastetaan urakka-alueen kunto ja todetaan 
mahdolliset urakasta johtuvat poikkeamat aloituskatselmukseen 
verrattuna. Vaurioiden ja puutteiden syyt analysoidaan yhteisesti ja 
pyritään sopimaan urakoitsijan vastuulle kuuluvista korjaavista 
toimenpiteistä. Ellei sopimukseen päästä, tilaaja määrää tarpeellisten 
korjaavien toimenpiteiden tekemisestä ja urakoitsijan kustannusvastuu 
ratkaistaan erikseen sopimuksen kohdan 12.1 mukaisesti. 
 
Katselmuksista laaditaan pöytäkirja, jonka molemmat osapuolet 
allekirjoittavat. 
 
Työmaakokouksia pidetään tarvittaessa, ellei sopijaosapuolten kesken 
muuta sovita. Työmaakokouksista laaditaan pöytäkirjat, jotka liitetään 
alueurakan seurannan ja raportoinnin muuhun aineistoon. 
Työmaakokouksissa tilaajan edustaja toimii puheenjohtajana ja 
urakoitsijan edustaja voi halutessaan toimia kokouksen sihteerinä. 

 
11.2. Kunnossapitopäiväkirja 

 
Urakoitsijan tulee pitää kunnossapitopäiväkirjaa.  

 
Kunnossapitopäiväkirjaan tulee merkitä 
 

• päivittäinen sää- ja lämpötilahavainto aamuisin, 

• töiden aloitus- ja lopetusajat, 
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• tehdyt työt, 

• käytetyt materiaalit (erillislaskutettavat), 

• toimineet työryhmät (koneet, autot, henkilöstö), 

• mahdolliset muut havainnot urakka-alueella, 

• havaitut vauriot ja puutteet, 

• asiakaspalautteet, 

• erilliskatselmukset (läsnäolijat, päätökset 

yms.). 

 
kunnossapitopäiväkirjasta on voitava luotettavasti selvittää urakoitsijan 
työsuoritukset myös jälkikäteen mahdollisten korvaustapausten 
yhteydessä. 

 
 

11.3. Laadunvalvonta ja raportointi 
 
Tilaajan edustaja suorittaa laadunvalvontaa pistokoeluonteisesti. 
Tilaajan ja urakoitsijan yhteisistä laatutarkastuksista ja katselmuksista 
sovitaan erikseen. 
 
Urakoitsijan tulee suorittaa omaehtoista laadunvalvontaa viikoittain 
asetettujen laatuvaatimusten täyttämiseksi. 
 
Mikäli urakoitsija ei ole pystynyt täyttämään asetettuja vaatimuksia, 
tulee urakoitsijan laatia siitä kirjallinen poikkeamaraportti tilaajalle 
vuorokauden sisällä tapahtuneesta laatupoikkeamasta. 
Poikkeamaraportista tulee ilmetä poikkeaman ajankohta ja mitä 
poikkeama koskee, poikkeaman aiheuttaneet syyt sekä toimenpiteet 
poikkeaman korjaamiseksi. 
 

 
 
 
 
 
 



  19 (22) 

Toivakan kunta 
 

Iltaruskontie 2 
41660 Toivakka 
kirjaamo@toivakka.fi 
p. (014) 267 4000 
 
 

12. ERIMIELISYYDET 
 
12.1. Erimielisyyksien ratkaiseminen                                                              

                     
Sopimusosapuolet pyrkivät ensisijaisesti sopimaan kaikki erimielisyydet 
neuvotellen, tarvittaessa ulkopuolisia neuvonantajia apuna käyttäen ja 
tällaisesta menettelystä yhteisesti sopien. 
 
Mikäli osapuolet eivät keskinäisissä neuvotteluissaan pääse 
sopimukseen, jätetään jommankumman osapuolen vaatiessa 
erimielisyysasia Keski-Suomen käräjäoikeuden ratkaistavaksi.  

 
 

13. URAKOITSIJAN VALINTA 
 
13.1. Menettely ja vastuuhenkilöiden pätevyydet 

 
Urakoitsijan on tarjouspyyntökirjeessä esitetyn mukaisesti täytettävä 
tietyt minimivaatimukset. Urakoitsijan vastuuhenkilöiden pätevyyden 
minimivaatimukset ovat seuraavat:  
 

 

• Urakoitsijan vastuuhenkilöstöltä vaaditaan Suomen 

olosuhteita vastaavaa teiden ympärivuotista 

hoitokokemusta vähintään 3 vuotta.  

 
13.2. Sopimuksen tekemisen perusteet 

 
Tilaaja tekee yhden sopimuksen kokonaistaloudellisesti edullisimman 
kelpoisuusehdot täyttävän urakoitsijan kanssa. 
 

 
13.3. Asiakirjojen julkisuus 

 
Kaikki tarjousasiakirjat ovat julkisia sopimuksen allekirjoittamisen 
jälkeen. Mikäli urakoitsija katsoo, että joku osa tarjousta on 
liikesalaisuuden luonteinen ja sellaisena salassa pidettävä, tulee tästä 
erikseen mainita tarjouksessa. 
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13.4. Urakan ratkaisuista tiedottaminen 
 

Tilaaja lähettää kaikille hyväksyttävän tarjouksen tehneille urakoitsijoille 
tiedon hankintapäätöksestä ja siihen liittyvästä hintavertailusta. 
 

 

14. MUUT URAKKAA KOSKEVAT ASIAT 
 
14.1. Työvoimamääräyksiä 

 
Urakoitsija huolehtii palveluksessaan olevien työntekijöiden 
työnantajana kaikista heitä koskevista huoltotehtävistä, sosiaalisista 
velvoituksista, vakuutuksista, ym.  
 
Tilaaja edellyttää kohteessa noudatettavan yleisiä työehtosopimuksia, 
työ- ja sosiaalilainsäädäntöä sekä lakeja liittyen ulkomaiseen 
työvoimaan. Urakoitsijan tulee vaatia ja pyydettäessä esittää 
ulkomaisen työntekijän E101- todistus siitä, että henkilö on lähtömaan 
sosiaaliturvan piirissä. Urakoitsijan on sisällytettävä vaatimus 
aliurakkasopimuksiinsa. Työnteko ei edellytä erillistä lupaa tai päätöstä; 
oli kyseessä lähetetty työntekijä tai Suomeen palkattu ulkomainen 
työntekijä. Muiden kuin EU/ETA- maiden kansalaisilla tulee olla 
hyväksytty työntekijän oleskelulupa. 
 
Urakoitsijalla on oltava kopio työmaalla työskentelevän ulkomaalaisen 
työntekijän passista ja päätöksestä tai luvasta. Urakoitsija vastaa, ettei 
työmaalla työskentele ilman työoikeutta olevaa työvoimaa. Urakoitsija 
vastaa, että kaikille työmaalla työskenteleville on annettu työmaaohjeet 
ja riittävä perehdyttäminen työmaahan. Urakoitsija vastaa, että 
ulkomaisella työntekijällä on Suomessa voimassa oleva työtapaturmasta 
tai ammattitaudista aiheutuvat vahingot korvaava tapaturmavakuutus, 
minkä korvaustaso vastaa Suomessa alalla käytettyä. 
 
Urakoitsija vastaa siitä, että kaikilla työmaalla työskentelevillä 
työntekijöillä on henkilön ja hänen työnantajansa yksilöivä kuvallinen 
tunnistekortti/kulkulupa veronumerolla varustettuna. Veronumerot on 
oltava merkittynä (aktivoituna) rakennusalan julkiseen 
veronumerorekisteriin. Urakoitsijan tulee ylläpitää ajan tasalla olevaa 
luetteloa työmaalla työskentelevistä yrityksistä sekä työntekijöistä ja 
heidän tunnistekorteista/kulkuluvista. 
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14.2. Ilmoitukset Verohallinnolle 
 

Teiden talvihoitotyö ei ole rakentamispalvelua, eikä tästä urakasta 
aiheudu ilmoittamisvelvollisuutta rakennusurakointia koskevan 
sääntelyn osalta verottajalle. 
 

14.3. Luvat ja ilmoitukset 
 

Urakoitsija on pääurakoitsijan ominaisuudessa vastuussa urakka-
alueella suoritettavien tehtävien työturvallisuudesta lakien ja asetusten 
mukaisesti (mm. TturvL 738/2002, VNa 205/2009)  
 
Mahdollisesti tarvittavien vuoro-, yö- ja pyhätyölupien hankkimisesta 
vastaa urakoitsija. 

 
Ennen urakan aloittamista urakoitsijan tulee laatia yhdessä tilaajan 
kanssa tiedote, josta käyvät ilmi tarvittavat urakkaa koskevat asiat 
käytännön menettelyineen ja urakoitsijan yhteystietoineen. 
 
Tilaaja vastaa tiedotteen julkaisusta esimerkiksi Toivakan kunnan 
internetsivuilla. 

 
 

14.4. Verovelkatodistus, TyEL-, YEL -todistukset 
 

Urakoitsijan on liitettävä tarjoukseensa verovelkatodistus sekä ilmoitus 
eläkemaksuvelvoitteiden täyttämisestä tai muu vastaava luotettava 
selvitys verojen, ennakonpidätystilitysten, sosiaaliturvamaksujen ja 
eläkemaksujen täyttämisestä.  Verovelkatodistus ja TyEL- tai YEL-
todistukset eivät saa olla kolmea (3) kuukautta vanhempia. 
 
Urakoitsijan tulee vaatia mahdollisilta aliurakoitsijoiltaan vastaavat 
selvitykset kuin siltä itseltään vaaditaan. Selvitys tulee esittää tilaajalle 
ennen aliurakoitsijan työhön ryhtymistä. 

 
Tilaajalla on oikeus kieltäytyä hyväksymästä sellainen urakoitsija, 
aliurakoitsija tai näiden alihankkija, joka ei ole toimittanut vaadittua 
selvitystä, tai mikäli selvityksessä ilmenee hoitamattomia suorituksia. 
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Urakoitsijan on esitettävä verovelkatodistus ja TyEL- tai YEL -todistus 
vuosittain ennen talvikauden aloittamista. Em. maksujen laiminlyönti on 
urakkasopimuksen purkuperuste. 
 
Urakoitsijan on varauduttava toimittamaan tilaajalle ennen tilauksen 
tekemistä ennakkoperintärekisteriote ja todistus 
arvonlisäverovelvolliseksi rekisteröitymisestä. 

 
 

 
 

 

 


